



LEGENDE

- Kalksteenslag
- Vlinderpad
- Groenzone - gras in te zaaien
- Waterstructuren
- Ondiepe overloopzones (zwakke taluds) - gras in te zaaien
- Na ophoging in te zaaien met klaver. In het 2e plantjaar volgt een willekeurige aanplant / wildverband in groepen volgens schema:

Soorten boogd	100%	1484 m2	
Acer campestre, BW, 1-1, 80/120	5%	74 st	
Alnus glutinosa, BW, 1-1, 80/120	5%	74 st	
Carpinus betulus, BW, 1-1, 80/120	5%	74 st	
Cornus mas, BW, 1-2, 60/90	15%	223 st	
Crataegus monogyna, BW, 1-1, 80/120	15%	223 st	
Euonymus europaeus, BW, 1-1, 80/120	15%	223 st	
Ligustrum vulgare, BW, 0-2, 60/90	20%	297 st	
Prunus padus, BW, 1-1, 80/120	5%	74 st	
Rhamnus cathartica, BW, 1-1, 80/120	15%	223 st	
Ulmus laevis, BW, 1-1, 80/120	5%	74 st	
Salix alba, 0-1, 80/120		12 st	

Informatie aanplanting
 vlakgewijze beplanting
 driehoekoverband
 gemengd
 1m x 1m
 eerste plantrij op 1 meter van de aangeduide zone (algemene regel om 2m afstand te bewaren van het wandelpad en 6m van de waterloop met de eerste plantrij)
Ontworpen boom:
 Salix alba (wilg)
Ontworpen afsluiting: ursusdraad volgens typedetail

LANDINRICHTING
 Zwankendamme

Inrichting Buffer West
 Grondplan ontworpen toestand

Plannr.: 2/7	Besteknr.: WVI/2025/R/202004_04v2	Schalen: Divers	Datum: 05/05/2022
Aanbestedende overheid voor de Vlaamse Landmaatschappij			
Ir. Nico Bogardt Alfdieghoofd			

De ontwerper

 Studio Bureau Jonckheere
 Koen Jonckheere, bestuurder*
 Bedrijfs landmeter LAN040253
 Vlaamse Landmaatschappij
 tel.: 050555 655
 email: info@studiojonckheere.be

Wijzigingen	Datum	De bouwheer	De aanneemer
3. N.a.v. opm. overleg dd. 21/09/2022	10/10/2022		
4. N.a.v. opm. overleg dd. 27/10/2022	28/10/2022		
5. Opmaak ontwerp	17/04/2023		
6. Herwerking ontwerp	17/12/2024		
7. N.a.v. opmerkingen ontwerp dd. 06/01/2025	06/01/2025		
8. N.a.v. opmaak meetstaat	30/01/2025		
9. N.a.v. opm. ontwerp dd. 11/03/2025	25/03/2025		



Grondplan ontworpen toestand

Schaal 1/500